




## ประกาศกำหนดราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่มาเพียง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างหลังคาทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเก่า-อาคารใหม่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่มาเพียง  
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่มาเพียง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๕๒,๑๐๐.-บาท (-สองแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป  
ก่อสร้างหลังคาทางเดินขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร เลขที่ ๐๑๙-๒๕๖๔
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้
  - โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเก่า-อาคารใหม่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่มาเพียง งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๕๒,๑๐๐.-บาท(-สองแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)
  - ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเก่า-อาคารใหม่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่มาเพียง เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่มาเพียง อำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาโครงการดังกล่าวแล้วคิดเป็นเงิน ๒๕๗,๐๐๐.-บาท
- ๔.๑ กำหนดงานงวด ๑ งวด
- ๔.๒ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๖๐ วัน
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๔) จำนวน ๑ ชุด
  - ๕.๒ แบบสรุปผลการพิจารณาราคากลาง (ปร.๕) จำนวน ๑ ชุด
  - ๕.๓ รายละเอียดราคาต่อหน่วย จำนวน ๑ ชุด
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๑. นายขุนศักดิ์ ละลี ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
  - ๒. นายนพดล ทีเหล็ก วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เป็นกรรมการ
  - ๓. นายวีระพงษ์ ศรีวงษ์ชัย ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นกรรมการและเลขานุการ

  
(นายขุนศักดิ์ ละลี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นายนพดล ทีเหล็ก)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

  
(นายวีระพงษ์ ศรีวงษ์ชัย)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา