

ประกาศกำหนดราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่มาเพียง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่มาเพียง
- ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม ฉบับที่๑) พ.ศ.๒๕๖๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษาอบต.ใหม่มาเพียง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.-บาท(-ห้าแสนบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างรั้วคอนกรีต สูง ๑.๓๕ เมตร ระยะห่างช่วงเสารั้ว ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๘๑ ช่อง รวมความยาว ๒๔๓ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. ใหม่มาเพียงที่ ๐๕๑-๒๕๖๔
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้
 - ๕.๑ โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่มาเพียง ราคากลางคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๙๘๐.-บาท(-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)
 - ๕.๒ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่มาเพียง เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่มาเพียง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น มีมติเห็นชอบกำหนดราคากลาง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๙๘๐.-บาท(-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)
 - ๕.๓ กำหนดวงวดงาน ๑ งวด
 - ๕.๔ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๖๐ วัน
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๔) จำนวน ๑ ชุด
 - ๖.๒ แบบสรุปผลการพิจารณาราคากลาง (ปร.๕) จำนวน ๑ ชุด
 - ๖.๓ รายละเอียดราคาต่อหน่วย จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายสมเกียรติ สลับทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นประธานกรรมการ
 ๒. นางรัตติกาล สีเตชะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นกรรมการ
 ๓. นายนพดล ทีเหล็ก วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เป็นกรรมการและเลขานุการ

(นายสมเกียรติ สลับทอง)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ประธานกรรมการ

(นางรัตติกาล สีเตชะ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กรรมการ

(นายนพดล ทีเหล็ก)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการและเลขานุการ