



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่มาเพียง
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านใหม่มาเพียง หมู่ที่ ๑ และ บ้านใหม่มาเพียงพัฒนา หมู่ที่ ๑๔
จำนวน ๓ ช่วง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงาน
ภาครัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลางนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่มาเพียง ได้จัดทำราคากลางตามโครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก บ้านใหม่มาเพียง หมู่ที่ ๑ และ บ้านใหม่มาเพียงพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๓ ช่วง กำหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน ใช้สูตรค่า K (สัญญาแบบปรับค่า K ได้) ให้เลือกใช้งานแต่ละประเภทของงาน
ก่อสร้าง จำนวนงบประมาณ ๓๑๘,๙๐๐.-บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) จำนวนราคา
กลาง ๓๑๓,๐๐๐.-บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน-)จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณ
ราคากลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและ
การคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายปริญญา ขวามาตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่มาเพียง

ประกาศกำหนดราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่มาเพียง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านใหม่มาเพียง หมู่ที่ ๑ และ บ้านใหม่มาเพียงพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๓ ช่วง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่มาเพียง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๑๘,๙๐๐.-บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ช่วงที่ ๑ ลงหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร
ช่วงที่ ๒ ลงหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๕ ตารางเมตร
ช่วงที่ ๓ ลงหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ใหม่มาเพียงเลขที่ ๐๒๓-๒๕๖๖
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๑๓,๐๐๐.-บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
 - ๕.๑ กำหนดงานงวด ๑ งวด
 - ๕.๒ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๔) จำนวน ๓ ชุด
 - ๖.๒ แบบสรุปผลการพิจารณาราคากลาง (ปร.๕) จำนวน ๑ ชุด
 - ๖.๓ รายละเอียดราคาต่อหน่วย จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. ส.ต.อ.วิเชียร หนูนา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานกรรมการ
 ๒. นางสาวกันยา จันทกล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เป็นกรรมการ
 ๓. นายขุนศักดิ์ ละลี ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการและเลขานุการ

ส.ต.อ.

ประธานกรรมการ

(วิเชียร หนูนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

กรรมการ

(นางสาวกันยา จันทกล)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรรมการและเลขานุการ

(นายขุนศักดิ์ ละลี)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง


องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่มาเพียง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น


หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่มาเพียง
 โครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านใหม่มาเพียง หมู่ที่ 1 และ บ้านใหม่มาเพียงพัฒนา หมู่ที่ 14 จำนวน 3 ช่วง
 สถานที่ก่อสร้าง : ช่วงที่ 1 สายปากทาง ทล.2199-โนนชัยเหล็ก
 ช่วงที่ 2 สายทล.2199-ลำห้วยหลักด้าน ถึงนายาคำผวย
 ช่วงที่ 3 สายแยก ทข.4022-บ้านนายาคำผวย
 รายละเอียดโครงการ : ช่วงที่ 1 ลงหินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 800 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.
 ช่วงที่ 2 ลงหินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 335 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,005 ตร.ม.
 ช่วงที่ 3 ลงหินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 65 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 195 ตร.ม.
 ตามแบบแปลนและปริมาณงานตามที่ อบต. กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย
 คำนวณราคาตาม : แบบ พร.4 จำนวน 3 แผ่น
 ตามแบบ : แบบ อบต.ใหม่มาเพียง เลขที่ 023/2566
 คำนวณราคากลางเมื่อ : วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566


หน่วย (บาท)

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	ภาษี	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	227,244.00	1.3624	309,597.220	Factor F
2	ป้ายโครงการ	3,500.00	1.0000	3,500.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			313,097.22	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			313,000.00	
ตัวอักษร (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)					

(ลงชื่อ) ส.ต.อ.  ประธานกรรมการฯ
 (วิเชียร หนูนา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ส.ต.อ.  เห็นชอบ
 (วิเชียร หนูนา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
 (นางสาวกันยา จันทกล)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายปริญญา ขวามาตร)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่มาเพียง

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
 (นายขุนศักดิ์ ละสิ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่มาเพียง
 โครงการ : ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านใหม่มาเพียง หมู่ที่ 1 และ บ้านใหม่มาเพียงพัฒนา หมู่ที่ 14 จำนวน 3 ช่วง
 สถานที่ก่อสร้าง : ช่วงที่ 1 สายปากทาง ทล.2199-โนนชัยเหล็ก
 รายละเอียด : ช่วงที่ 1 ลงหินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 800 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.
 ตามแบบแปลนและปริมาณงานตามที่ อบต. กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย
 ตามแบบเลขที่ : แบบ อบต.ใหม่มาเพียง เลขที่ 023/2566
 คำนวณราคากลางเมื่อ : วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 หน่วย (บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ - ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
	งานยกระดับถนนดิน							
1	ประเภทงานดิน							
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดกลาง)	2,400.00	ตร.ม.	-	3.73	3.73	8,952.00	
	1.2 งานลงหินคลุก	240.00	ลบ.ม.	568.60		568.60	136,464.00	
	1.3 งานปรับเกรดหินคลุก	240.00	ลบ.ม.		25.00	25.00	6,000.00	
	รวมค่าวัสดุ - ค่าแรงงานทาง					151,416.00		

- หมายเหตุ
- ค่าวัสดุใช้จากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 Internet และในท้องถิ่น
 - ค่า FACTOR F ใช้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 2 สิงหาคม 2565 และ ว 1288 ลว.17 ตุลาคม 2565
 - ค่าแรงงานใช้ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0433.2/ว 135 ลว.3 มี.ค.2566

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ส.ต.อ..... (วิเชียร หนูนา) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่มาเพียง	ประธานกรรมการฯ	(ลงชื่อ) ส.ต.อ..... (วิเชียร หนูนา) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เห็นชอบ
(ลงชื่อ) (นางสาวกัญญา จันทกล) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการฯ	(ลงชื่อ) (นายปริญญา ขวามาตร)	อนุมัติ
(ลงชื่อ) (นายขุนศักดิ์ ละลือ) ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการฯ		

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่มาเพียง

โครงการ : ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านใหม่มาเพียง หมู่ที่ 1 และ บ้านใหม่มาเพียงพัฒนา หมู่ที่ 14 จำนวน 3 ช่วง

สถานที่ก่อสร้าง : ช่วงที่ 2 สายทล.2199-ลำห้วยหลักด่าน ถึงนายนายคำผวย

รายละเอียด : ช่วงที่ 2 ลงหินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 335 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,005 ตร.ม.

ตามแบบแปลนและปริมาณงานตามที่ อบต. กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย

ตามแบบเลขที่ : แบบ อบต.ใหม่มาเพียง เลขที่ 023/2566

คำนวณราคากลางเมื่อ : วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

หน่วย (บาท)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ - ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
	งานยกระดับถนนดิน							
1	ประเภทงานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดกลาง)	1,005.00	ตร.ม.	-	3.83	3.83	3,849.15	
	1.2 งานลงหินคลุก	100.50	ลบ.ม.	568.60		568.60	57,144.30	
	1.3 งานปรับเกรดหินคลุก	100.50	ลบ.ม.		25.00	25.00	2,512.50	
	รวมค่าวัสดุ - ค่าแรงงานทาง					63,505.95		

หมายเหตุ

1. ค่าวัสดุใช้จากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 Internet และในท้องถิ่น
2. ค่า FACTOR F ใช้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 2 สิงหาคม 2565 และ ว 1288 ลว.17 ตุลาคม 2565
3. ค่าแรงงานใช้ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0433.2/ว 135 ลว.3 มี.ค.2566

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ส.ต.อ.  ประธานกรรมการฯ
(วิเชียร หนูนา)

(ลงชื่อ) ส.ต.อ.  เห็นชอบ
(วิเชียร หนูนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่มาเพียง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นางสาวกันยา จันทกุล)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายปริญญา ขวามาตร)

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายชุนศักดิ์ ละลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่มาเพียง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่มาเพียง

โครงการ : ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านใหม่มาเพียง หมู่ที่ 1 และ บ้านใหม่มาเพียงพัฒนา หมู่ที่ 14 จำนวน 3 ช่วง

สถานที่ก่อสร้าง : ช่วงที่ 3 สายแยก ทช.4022-บ้านนายคำผวย

รายละเอียด : ช่วงที่ 3 ลงหินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 65 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 195 ตร.ม.

ตามแบบแปลนและปริมาณงานตามที่ อบต. กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย

ตามแบบเลขที่ : แบบ อบต.ใหม่มาเพียง เลขที่ 023/2566






คำนวณราคากลางเมื่อ : วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 หน่วย (บาท)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ - ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
	งานยกระดับถนนดิน							
1	ประเภทงานดิน							
	1.1 งานวางป่าและชุดตอ (ขนาดกลาง)	195.00	ตร.ม.	-	3.83	3.83	746.85	
	1.2 งานลงหินคลุก	19.50	ลบ.ม.	568.60	-	568.60	11,087.70	
	1.3 งานปรับเกรดหินคลุก	19.50	ลบ.ม.		25.00	25.00	487.50	
	รวมค่าวัสดุ - ค่าแรงงานทาง					12,322.05		

หมายเหตุ

1. ค่าวัสดุใช้จากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 Internet และในท้องถิ่น
2. ค่า FACTOR F ใช้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 2 สิงหาคม 2565 และ ว 1288 ลว.17 ตุลาคม 2565
3. ค่าแรงงานใช้ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0433.2/ว 135 ลว.3 มี.ค.2566

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

<p>(ลงชื่อ)  ส.ต.อ. ประธานกรรมการฯ</p> <p>(วิเชียร หนูนา)</p> <p>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่มาเพียง</p>	<p>(ลงชื่อ)  ส.ต.อ. เห็นชอบ</p> <p>(วิเชียร หนูนา)</p> <p>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p>
<p>(ลงชื่อ)  กรรมการฯ</p> <p>(นางสาวกัญญา จันทกล)</p> <p>เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน</p>	<p>(ลงชื่อ)  อนุมัติ</p> <p>(นายปริญญา ขวามาตร)</p> <p>นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่มาเพียง</p>
<p>(ลงชื่อ)  กรรมการฯ</p> <p>(นายสุนศักดิ์ ละลี)</p> <p>ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	